

ZMLUVA O DIELO

č. : 02/07/2019 sta-1

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : Obec Borša
Ružová 188/2, 076 32 Borša
- Zastúpený: : Anna Tunde Vargová , starostka obce
- Bankové spojenie : VÚB banka
- Číslo účtu : 3227622/0200
- IBAN : SK97 0200 0000 0000 0322 7622
- BIC : SUBASKBX
- IČO : 00 331 341
- DIČ : 2020730371
- Telefón : 056 / 6792213, 6683351
- E – mail : obecborša@bodnet.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:** **Gepstav Michalovce, a.s**
Sídlo : **Tolstého 1 , 071 01 Michalovce**
- Právna forma:** akciová spoločnosť
- Registrácia :** Obchodný register Okresného súdu Košice 1,
oddiel : Sa, vložka č. 1600/V
- Štatutárny zastupca:** Ing. Ján Štafura - predseda predstavenstva
- Zástupcovia na rokovanie vo veciach :**
- a) zmluvných : Ing. Ján Štafura , predseda predstavenstva
- b) technických : p. Martin Thúr,
- IČO : 47154217
- DIČ : 2023773972
- IČ DPH : SK2023773972
- Bankové spojenie :** Všeobecná úverová banka a.s. , pobočka Michalovce
- Číslo účtu :** 3138692453/0200
- IBAN :** SK0702000000003138692453
- BIC :** SUBASKBX
- Telefón :** 0905441655, 0905441654
- Fax :** 056/6883652

Čl. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Východiskové poklady:

2.1.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú:

- súťažné podklady
- projektová dokumentácia
- položkovitý rozpočet

2.2. Východiskové údaje:

2.2.1. Názov stavby : „ Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša – II. etapa“

2.2.2. Miesto stavby : Kataster obce Borša

2.3. Obstarávateľ : Obec Borša

Čl. III. PREDMET DIELA

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie stavby

„Rozšírenie spláškovej kanalizácie v obci Borša “

za podmienok uvedených v tejto zmluve v rozsahu:

3.1. Dodávka stavebných prác :

- ČSO 01.3 Splášková kanalizácia ul. Pasienková
- ČSO 01.4 Čerpacia stanica č.5 Borša
- ČSO 01.5 Výtlačné potrubie z ČS č.5 Borša
- ČSO 01.6 Elektrická prípojka ČS č. 5 Borša
- ČSO 02.3 Domové kanalizačné prípojky ul. Pasienková
- PS 01 Čerpacia stanica ČS - technológia

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo pod bodom 3.1. podľa projektovej dokumentácie.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. IV. ČAS PLNENIE

- 4.1 **Odobovanie staveniska** : do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD.
Začatie : dňom odobovania staveniska
Ukončenie : do 4 mesiacov odo dňa odobovania staveniska
- 4.1 **Lehota realizácie celého predmetu diela uvedeného v článku III. tejto zmluvy** bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na **4 mesiace**. Predpokladaný **začiatok realizácie predmetu diela, resp. jeho časti je august 2019**, skutočné začatie realizácie predmetu diela, resp. jeho časti určí objednávateľ po splnení podmienky zabezpečenia peňažného krytia realizácie predmetu dielu zo strany objednávateľa.
- 4.2 Lehota realizácie predmetu diela je podmienená zabezpečením peňažných prostriedkov zo strany objednávateľa stavby. Pred začatím realizácie diela je objednávateľ povinný preukázať zhotoviteľovi dostatok peňažných prostriedkov viazaných na úhradu za realizovanú časť diela, a to výpisom z účtu v banke a potvrdením o viazanosti týchto peňažných prostriedkov. V prípade, ak objednávateľ nepreukáže zhotoviteľovi dostatok peňažných prostriedkov na úhradu za realizované dielo, resp. jeho časť, odkladá sa začiatok realizácie predmetu diela alebo jeho časti a zároveň sa predlžuje lehota realizácie predmetu diela o čas do preukázania dostatku peňažných prostriedkov viazaných na účte v banke.
- 4.3 V prípade nedodržania odobovania staveniska, alebo nezrealizovania dohodnutých platieb, zhotoviteľ má právo upraviť termín zahájenia a ukončenia stavby novým podmienkam.
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.
- 4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami čl. VI.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo časť diela v rozsahu čl. III., bod 3.1. na odobovanie objednávateľovi pred dohodnutým termínom, tento sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku podprahovej zákazky a v zmysle zákona o cenách č. 18/96 Z. z. a predstavuje čiastku:

Cena bez DPH	:	177 896,03 Eur
DPH 20 %	:	35 579,21 Eur
Cena s DPH	:	213 475,24 Eur

- 5.2. DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenia predmetu zmluvy, podľa zákona o DPH.
- 5.3. Všetky zmeny prác nad rámec predmetu plnenia požadované objednávateľom budú riešené dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú vopred odsúhlasené a podpísané objednávateľom.
- 5.4. Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli pri zmene technického riešenia diela, rozsahu predmetu plnenia oproti pôvodným zadávacím podkladom dodaných objednávateľom.
- 5.5. Ceny sa budú upravovať len o oprávnené náklady a to kalkuláciou nákladov a následne fakturáciou.
- 5.6. Výšku ceny môže zhotoviteľ jednostranne upraviť :
 - v prípade zmeny sadzby DPH
 - z dôvodu zmeny rozsahu diela zo strany objednávateľa, alebo vzniku navyše prác, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvorenia zmluvy.
 - v prípade zmeny cenovej úrovne stavebných prác v danom regióne
 - v prípade zásahu vyššej moci ovplyvňujúcom cenu diela
- 5.7. Navyše práce sa môžu realizovať len so súhlasom objednávateľa písomnou formou potvrdením v stavebnom denníku, alebo zápisom.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Platby za zrealizované časti predmetu diela budú uhrádzané na základe čiastkových faktúr, spolu s príslušnou DPH.
- 6.2. Faktúry musia obsahovať všetky údaje podľa platného zákona o DPH a prílohu s vyčíslením hodnoty realizovaných prác.
- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle bodu 6.2. je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti.
- 6.4. Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň preberacieho konania.
- 6.5. Úhrada konečnej faktúry sa vykoná v lehote 30 dní po jej doručení, pokiaľ v zápisnici o prevzatí stavby nebude stanovená iná lehota. Ak dôjde pri kontrole konečnej faktúry k nejasnostiam, musí byť zaplatená nesporná časť platby.
- 6.6. Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa ich prevzatia objednávateľom.

Čl. VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Štafura Ján
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb.
Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela subdodávateľovi iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4 - Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy**. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný

voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

- 7.2 V prípade, že sa obe zmluvné strany dohodnú na zmene subdodávateľov uvedených v **Prílohe č. 4**, každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienku oprávnenosti (viď. § 32 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Objednávateľ určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti Zoznamu subdodávateľa uvedeného v **Prílohe č. 4** tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
- 7.3.1 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke
- 7.3.1.1 čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za zhotoviteľa, že nový subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky oprávnenosti (viď. § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
- 7.4 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
- 7.6 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa a čestného vyhlásenia podľa ods. 5.6.1.3 tohto článku Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa ods. 5.6.1.3 tohto článku Zmluvy.
- 7.7 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámí svoj nesúhlas do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.

- 7.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, ktorý musí byť na stavbe trvale prístupný.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavbe poriadok. Odstraňovať odpady nečistoty vzniknuté z jeho prác.
- 7.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za BOZP svojich zamestnancov v súlade so zákonom č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a všetkými s ním súvisiacimi predpismi a za PO v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a vykonávacou vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o prevencii pred požiarimi.
- 7.12 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľa 7 dní pred ukončením stavby, že stavba je ukončená a pripravená k preberaciemu konaniu, na základe čoho objednávateľ najneskôr do 10 dní od obdržania oznámenia zhotoviteľa určí termín preberacieho konania.
- 7.13 O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej i kvantitatívnej strane. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa považuje predmet diela za dokončený.
- 7.14 Zhotoviteľ upraví do pôvodného stavu priestor staveniska a zariadenie staveniska k termínu odovzdania a prevzatia stavby.
- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, stavebného zákona a vodného zákona.
- 7.16 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela, resp. jeho časti prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia faktúr za predmet diela, resp. jeho časť.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy normy ISO 9001 a ISO 14 001.

ČI. VIII.

ZÁRUČNÁ LEHOTA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude vyhotovený podľa dohodnutých podmienok ZoD, projektu stavby.
- 8.2. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo podľa tejto zmluvy záruku **60 mesiacov**.
- 8.3. Reklamované vady spôsobené z dôvodu na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ odstráni bezplatne. So začatím odstraňovania začne do 10 dní od uplynutia reklamácie a ukončí ich v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomne. O odstránení reklamovaných väd sa spíše zápis.
- 8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody, alebo na jej zmiernenie.
- 8.5. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

- 8.6. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 8.7. Ak vznikne škoda na vykonávaných prácach a materiáloch v období v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady, alebo záruky, ako aj škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

Čl. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania s platbou príslušných faktúr po dobe splatnosti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy príslušných faktúr.
- 9.2. Objednávateľ môže fakturovať zhotoviteľovi pri nedodržaní času zhotovenia diela stanoveného v čl. IV tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela.
- 9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú sa riadiť ustanoveniami o zmluvnej pokute a náhrady škody.

Čl. X. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 10.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zabezpečené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa schválenej PD a v prácach plynulo pokračovať.
- 10.2. Objednávateľ môže organizovať kontrolne dni na stavbe. Objednávateľ pozýva účastníkov, robí zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú prítomní a čo v najkratšej dobe ju pošle zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolnom dni, ak dostal pozvánku aspoň tri pracovné dni vopred.
- 10.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 10.4. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ zmluva neustanovuje, že tak môže urobiť po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Takýto súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve o dielo. Zhotoviteľ stavby zodpovedá za celú činnosť, za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti poddodávateľov pri realizácii časti stavby.
- 10.5. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samotné užívanie alebo inú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, možno užívať na základe kolaudačného rozhodnutia.
- 10.6. Odovzdaním predmetu diela, resp. jeho časti objednávateľovi, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na predmete diela resp. jeho časti.
- 10.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zápisu. Ak sa objednávateľ v tejto lehote k zápisu nevyjadrí, má sa za to, že s uvedeným obsahom súhlasí.

- 10.8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote neustanoví alebo sa nevyjadrí, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukazne vadne vykonané, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 10.9. Ak sa na stavbe nájdu fosílie, mince, cenné predmety, časti budov, iné zbytky a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou (§ 135 Občianskeho zákonníka), zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Ďalej sa postupuje podľa § 552 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

Čl. XI. VYŠŠIA MOC

- 11.1. Vyššiu moc predstavujú okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať, alebo sa im nedá predísť (napr. vojna, povstanie, explózie, prírodné katastrofy, štrajky odborov buď všeobecné, alebo ovplyvňujúce a postihujú celé priemyselné odvetvie, zásahy úradov, alebo činiteľov vlády a iné prípady mimo dosah a ovládania, či kontroly zmluvných strán.
- 11.2. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na prípad vyššej moci je povinná podať druhej strane o tom písomnú správu najneskôr do 10 dní po zistení každej takejto okolnosti vyššej moci a predpoklad zdržania.
- 11.3. Po odstránení dôsledku vyššej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na dokončenie prác kde budú vymenované a vyčíslené naviac práce v dôsledku vyššej moci a nadväznosti k tomu ocenenie prác a termín dokončenia diela.

Čl. XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne :
- Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy :
- a) ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy
 - b) ak ide o neopodstatnené porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť len v prípade ak je určená dodatočne primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní
 - c) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz
 - d) bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
 - e) zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikat' je v likvidácii
- 12.2. Zhotoviteľovi patrí dohodnutá odmena za skutočne vykonaný predmet diela, resp. jeho častí.
- 12.3. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne všeobecné alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.

- 12.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bez výsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou a uhradiť dosiaľ vykonané ale neuhradené práce.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Na základe dohody zmluvných strán sa okolnosti vyššej moci, spory o obsah zmluvy, prípadne iné nezhody o jednotlivých právach a povinnostiach strán budú riešiť podľa závad poctivého obchodného styku k dosiahnutiu účelu zmluvy rokováním zmluvných strán.
- 13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží po 2 rovnopisy.

Borša, dňa: 17.7.2019


Michalovce, dňa : 17.7.2019

Objednávateľ :



Anna Tunde Vargová
starostka obce

Zhotoviteľ :



Ing. Ján Štafura
predseda predstavenstva

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša

Obchodné meno: **Gepstav Michalovce, a.s.**

Adresa sídla/miesto podnikania: L.N.Tolstého 1, 071 01 Michalovce

IČO: 47 154 217

budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. 7 776,02 € bez DPH

Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO Subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky Vecne	% plnenia zo zákazky
Techno Tip, s.r.o.	Púchovska 16, 835 05 Bratislava	35730927	Ing. Plichťa Patrik	technológia	3,4 %
ELTO PLUS, s.r.o.	Štefánikova 53, 071 01 Michalovce	44663285	Jaroslav Duda	Elektromontážne práce	1 %

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Michalovciach dňa 28.5.2019

IČ

Ing. Štafura Ján, predseda predstavenstva.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)